厦门大学嘉庚学院敬贤苗圃苗木移植项目询价函 
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受学校委托，负责校区敬贤苗圃内苗木移植项目的工作。
1、 工程项目：厦门大学嘉庚学院敬贤苗圃苗木移植工程
2、 询价单位：厦门大学嘉庚学院
联系人：蒋老师 吴老师 沈老师   联系方式：0596—6288526、6288615
3、 项目内容和清单
校区敬贤苗圃苗木移植项目工程，现有苗木品种及数量如下，规格详见项目清单：
黄槿59株，洋紫荆217株，印度紫檀170株，红千层110株，重阳木2000株（本次拟移植1000株）。

具体项目详细内容见清单。

4、 项目基本要求
1． 本项目严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82执行，施工单位需确保苗木成活率大于95%，工程结算时按实际成活苗木结算。当移植成活率低于90%（含），给建设方造成不良影响，按实际非成活苗木同规格质量的市场价进行罚款（允许相同苗木同规格补植）。

2． 移植时需保留原有苗木株形美观、分枝合理、树冠（枝条）丰满，一律无病虫害、树体保持完好无损伤；种植后按照国家规定苗木质量验收规范进行养护。
3． 所有苗木起挖必须采用人工作业，严禁用机械挖苗；苗木支撑需采用统一的支撑方式。
4． 严格按照建设方要求移植至指定的种植点进行种植、更换等，保证间距、整齐度合理，树穴不得小于0.6*0.6*0.6m，严禁随意种植。同时，在移植、种植（更换）过程中所产生的树枝、杂物以及沙石等进行全面清理且外运，做到工完场清。
5． 苗木价款包括移苗费、运费、原死苗清理整地费、栽植费和6个月养护费等各种税费（包工包料），其中，养护期为所有苗木种植完毕后经建设方验收合格后起算6个月。
5、  报价注意事项
1. 本次报价为现场报价。报价单位将《询价函》装入档案袋密封，询价函每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请各报价单位务必在2017年11月20日下午3点到现场报价，报价地址为招商局漳州开发区厦门大学漳州校区主3#903会议室，迟到者将被取消报价资格。
2. 本次报价为最终报价，包含税费、人工、机械、基肥、起挖、种植、支撑、养护、场地整平、清理等费用，甲方不再另行支付任何费用。
3. 付款方式：本项目无工程预付款，施工单位在验收合格后进行6个月养护期，养护期满后，根据实际成活数量按实结算。付款时间为养护期满后凭开具的有效发票三十个工作日内办理，一次性付清。
4. 本次询价不组织统一答疑，有疑问请于11月15日18：00前联系建设单位进行现场查勘和询问，无疑问者视为同意建设方要求。
5. 报价资料中必须按照建设方要求品种、规格、数量等基本信息，并对移植、种植、养护等工程质量进行承诺说明。

6. 我校根据苗木质量、规格、型号、技术参数、养护服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的施工单位。

7. 合同签订后按建设方要求在指定地点进行施工，并符合相关施工规范要求。
8. 报价要机打，手填无效，本次报价有效期为六个月。

敬贤苗圃苗木移植项目清单

报价单位：                                     
	序号
	品种
	数量
	规格（胸径）
	拟移植地点
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	黄瑾
	59株
	8-15cm
	囊萤1
	3
	　
	　
	囊萤中庭，更换鸡冠刺桐

	2
	
	
	
	囊萤2
	3
	
	
	囊萤中庭，更换鸡冠刺桐

	3
	
	
	
	囊萤3
	3
	
	
	囊萤中庭，更换鸡冠刺桐

	4
	
	
	
	博学2
	23
	
	
	博学中庭，补植黄花槐等

	5
	
	
	
	博学3
	14
	
	
	博学中庭，补植黄花槐等

	6
	
	
	
	博学外
	3
	
	
	　

	7
	
	
	
	棒球场苗圃南侧
	10
	
	
	　原种植黄槿补植和新增

	8
	洋紫荆
	217株
	10-18cm
	若谷桥头靠山小路
	31
	　
	　
	沿湖边种植

	9
	
	
	
	丰庭靠山
	13
	
	
	靠学生活动中心处

	10
	
	
	
	丰庭3-5
	20
	
	
	　

	11
	
	
	
	丰庭1-2
	5
	
	
	　

	12
	
	
	
	丰庭6-9
	8
	
	
	　

	13
	
	
	
	丰庭靠网球场
	11
	
	
	　

	14
	
	
	
	生化广场靠湖
	37
	
	
	　

	15
	
	
	
	敬贤12-13中庭周边
	19
	
	
	　

	16
	
	
	
	生化主楼靠生化A
	12
	
	
	　

	17
	
	
	
	大湖心岛东侧
	16
	
	
	原种植凤凰木长势差改洋紫荆

	18
	
	
	
	棒球场南侧苗圃
	5
	
	
	　

	19
	
	
	
	生化A靠生化主楼
	22
	
	
	　

	20
	
	
	
	南光4靠桂花山
	10
	
	
	　

	21
	
	
	
	生化C靠理工侧
	8
	
	
	　

	22
	印度紫檀
	170株
	14-20cm
	芙蓉5靠凌云1
	15
	　
	　
	　

	23
	
	
	
	敬贤靠附中
	8
	
	
	　

	24
	
	
	
	南安5靠消防通道
	10
	
	
	　

	25
	
	
	
	音乐广场靠管理房旁
	25
	
	
	周边现有茅草较多，需将茅草挖除后进行种植，同时清理出通道以便后续后续种植、养护等。

	26
	
	
	
	音乐广场环竹林
	67
	
	
	　

	27
	
	
	
	金工车间保卫部小道
	5
	
	
	　

	28
	
	
	
	丰庭12
	7
	
	
	北侧

	29
	
	
	
	网球场旁
	33
	
	
	　

	30
	红千层
	110株
	5-10cm
	环翠湖春晓
	50
	　
	　
	沿着湖边适当加密

	31
	
	
	
	环栖霞凌波湖
	60
	
	
	月亮桥至理工沿湖边种植

	32
	重阳木
	200株
	5-10cm
	隧道口苗圃
	50
	　
	　
	选择植株较大、株形较好进行移植

	33
	
	
	
	音乐广场停车场后
	30
	
	
	

	34
	
	
	
	棒球场打击笼周边
	20
	
	
	

	35
	
	
	
	南区田径场靠南安侧
	30
	
	
	

	36
	
	
	
	公教后
	70
	
	
	

	37
	重阳木
	1000株
	3-10cm
	音乐广场停车场靠公教侧预留地块
	1000
	
	
	密植

	38
	三角梅桩
	3丛
	　
	勤业4-5中间
	3
	　
	　
	　

	39
	合计
	　
　


注：除红千层、重阳木外，均采用三角杉木绑扎支撑。
联系人：                      联系电话：                       
工  期：    25天      
补充说明：                                                                        
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